



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

Relazione per l'affidamento di lavori di allacciamento nuova utenza acqua ad Aimag spa nel quadro del progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" – ID 8820 – CUP n. C99G20000060002.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 173 del 06.04.2020 di approvazione del Progetto di fattibilità A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma dei progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Franco Zona per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 209 del 22 aprile 2020 con la quale venivano nominati quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gherardo Trombetti del Settore A7 e progettista l'istruttore direttivo tecnico Arch. Enrico Vincenzi, del Settore A3, relativamente alla realizzazione del progetto definitivo A7 n. 352/20 in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 275 del 19.05.2020 con la quale veniva sostituito l'Ing. Gherardo Trombetti con l'Ing. Antonio Morini, del Settore A3 "Lavori pubblici, Infrastrutture, patrimonio", quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che il progetto definitivo ha ricevuto la prescritta autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, con provvedimento agli atti del Prot. Gen.le n. 70333 del 14.12.2020;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 20.07.2021 di approvazione del Progetto definitivo A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma del progettista Arch. Enrico Vincenzi per l'importo complessivo di euro 900.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con le somme destinate del contributo regionale derivante dal cosiddetto "Piano Organico" destinato alla riqualificazione dei centri storici colpiti dal sima del 2012 e con risorse proprie del Comune di Carpi;

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 429 del 22.06.2021 di affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva di impianto elettrico di pubblica illuminazione a GP Service srl con sede in Imola (BO) per l'importo di € 7.939,43 (IVA esclusa);

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 726 del 15.10.2021 di affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione a SIL Engineering srl di Reggio Emilia per l'importo di € 15.014,17 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 14.12.2021 di approvazione del Progetto A7 n. 352/20 "Riqualificazione di Corso Roma" redatto a firma del tecnico comunale Arch. Enrico Vincenzi per la progettazione, del P.I. Matteo Mioli della GP Service srl di Imola (BO) per la progettazione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, dell'Arch. Andrea Bonori della SIL Engineering srl per il Coordinamento Sicurezza e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di € 975.000,00 e validato dal R.U.P. Ing. Antonio Morini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 359 del 13.05.2022 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione in attesa di efficacia per l'affidamento dei lavori relativi alla "Riqualificazione di Corso Roma" all'operatore economico Porfirea srl;

PRESO ATTO altresì:

- che in data 16.05.2022 si provvedeva alla consegna in via di urgenza dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 31328;



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

- che in data 07.06.2022 si provvedeva alla sospensione dei lavori al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni di competenza di Aimag spa e AS Reti Gas srl, così come previsto dal "protocollo d'intesa" sottoscritto tra dette società ed il Comune di Carpi agli atti con prot. n. 9471 del 17.02.2022;
- che in data 05.09.2022 si provvedeva alla ripresa dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 59437;
- che a far data dal 27.11.2022 il RUP disponeva la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, previo verbale agli atti con prot. n. 77014;
- che in data 09.01.2023 si provvedeva alla ripresa dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 1784;
- che in data 20.03.2023 si provvedeva alla sospensione parziale dei lavori dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 19868;
- che in data 04.04.2023 si provvedeva alla ripresa dei lavori a seguito di sospensione lavori parziale;
- che in data 04.05.2023 si provvedeva alla sospensione parziale dei lavori dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 29751;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 143 del 14 marzo 2023 con la quale si approvava in linea tecnica la perizia di variante n. 1 all'opera denominata "Riqualificazione di Corso Roma";

RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 196 del 31 marzo 2023 relativa all'approvazione della perizia di variante n. 1, precedentemente approvata in linea tecnica, a seguito di rilascio da parte dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 di nulla osta (prot. n. 20227 del 22.03.2023) per l'utilizzo della quota parte delle somme a disposizione previste nel quadro economico con finanziamento regionale;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo di "Riqualificazione di Corso Roma" prevede la collocazione di una vasca d'acqua presso l'intersezione con via San Francesco che richiede un nuovo allacciamento alla rete idrica con una specifica utenza;

INTERPELLATA l'azienda Aimag spa di Mirandola (MO), società partecipata dal Comune di Carpi che gestisce il ciclo idrico integrato del territorio comunale, per la preventivazione relativa ai lavori necessari alla realizzazione del nuovo allacciamento;

PRESO ATTO atto che con prot. n. 35695 del 31.05.2023 la ditta Aimag spa di Mirandola (MO) ha presentato offerta per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio della vasca d'acqua, come da preventivo n. 23091, per un importo di € 2.396,50 e ritenutola congrua;

RITENUTO opportuno provvedere all'affidamento del lavoro di realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio della vasca d'acqua alla ditta Aimag spa di Mirandola (MO), come da offerta ricevuta;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 2.636,15 (oneri fiscali compresi) trova copertura alla voce di bilancio relativa all'ID 8820;

Pertanto si propone di provvedere, nel quadro del progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma", all'affidamento del lavoro di realizzazione di un nuovo allaccio idrico a servizio della vasca d'acqua in favore dell'operatore economico Aimag spa di Mirandola (MO) (P.IVA 00664670361).

Carpi, data della firma digitale



Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Enrico Vincenzi

(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Morini

(firmato digitalmente)

Copia analogica, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 82/2005, di documento informatico firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è conservato presso il Comune di Carpi.