

Registro Generale N. 367/2024 del 06/05/2024

**Determinazione del Dirigente del
Settore S3 - AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE VERDE - PARCHI**

PROGETTO ESECUTIVO S3_04_24_INV "INTERVENTI ATTI AL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ANNO 2024" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. IN ESITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 4240751 SU MEPA DI CONSIP - CUP: C97H24000080004 - CIG: B145A1A4AC IMPEGNO DI SPESA

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 279 del 28/12/2023, esecutiva a norma di legge, a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 - 2026 – Parte finanziaria";

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 65 del 02/02/2024 con la quale sono stati nominati l'Arch. Monica Polignano in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ed il dott. Agr. Francesco Ritacco in qualità di Progettista, entrambi del Settore S3 "Ambiente – Transizione ecologica", per la realizzazione del progetto n. 04/24 in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 159 del 04/03/2024 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al Progetto "S3_04_24 Interventi atti al contrasto dei cambiamenti climatici - ID87402 - CUP C97H24000080004", per una spesa complessiva presunta di euro 115.000,00;
- la delibera di Giunta comunale n. 49 del 26/03/2024 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al Progetto "S3_04_24 Interventi atti al contrasto dei cambiamenti climatici - ID87402 - CUP C97H24000080004", per una spesa complessiva presunta di euro 115.000,00;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'Arch. Monica Polignano è individuata quale Responsabile Unico di Progetto per tutte le fasi del procedimento; alla stessa è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all'art. 17 ai commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023, oltre che la valutazione in merito all'attestazione e accertamento delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente interno all'amministrazione ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- il RUP in accordo all'allegato I.2 coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

rispetto dei tempi, promuove l'istituzione dell'ufficio di direzioni dei lavori e svolge tutti i computi relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

- le attività tecniche per le quali sono previsti incentivi alle funzioni tecniche sono esplicitate all'allegato I.10;
- ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il Dott. Agr. Francesco Ritacco è individuato quale Direttore dei Lavori; il sig. Daniele Sala quale Ispettore di cantiere;
- con la lettera del Responsabile Unico di Progetto agli atti del prot. gen. con n.30300 del 29/04/2024, cui si rimanda, sono affidati ai dipendenti interni all'amministrazione gli incarichi relativi alle attività tecniche di cui all'allegato I.10 del procedimento in oggetto.

Atteso che i lavori previsti nella seguente opera non rientrano tra le attività manutentive programmabili a cadenza periodica; essi hanno carattere straordinario e si compongono dei seguenti interventi:

- Corretta messa a dimora di specie vegetali arboree, arbustive ed erbacee caratterizzate dall'alta qualità vivaistica;
- Realizzazione impianto d'irrigazione a goccia;
- Creazione di percorsi decorativi e/o micro-zone differenziate grazie alla diversa disposizione delle stesse essenze arbustive/erbacee, all'utilizzo di materiale ghiaioso, di paletti e di corda decorativa;
- Eliminazione e gestione delle infestanti mediante eliminazione, taglio e trinciature delle essenze erbacee e arbustive infestanti; interventi di taglio di lieve intensità praticati sugli esemplari esistenti e in buono stato, finalizzati alla loro valorizzazione.

Vista la determinazione dirigenziale n. 280 del 09/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo S3_04_24_INV "INTERVENTI ATTI AL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ANNO 2024", così come redatto dal Settore S3 Ambiente - Transizione ecologica dal tecnico progettista Dott. Agr. Francesco Ritacco, validato ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, con prot. n. 24172 del 04/04/2024 dalla Responsabile del Procedimento Arch. Monica Polignano, per una spesa complessiva di € 115.000,00 suddivisa come dal seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)	€ 76.397,34
COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 11.420,61
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	€ 90.817,95
IVA (22%) su lavori e oneri della sicurezza	€ 19.979,95
SPESE TECNICHE	€ 1.816,36
NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	€ 1.938,50
IVA (10%) SU LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	€ 193,85
IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI	€ 253,39
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.182,05
TOTALE	€ 115.000,00

Tenuto conto che:

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

36/2023 con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;

- si rimanda, per la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e per le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 45 citato, alla contrattazione decentrata integrativa del personale e al regolamento dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto necessario per provvedere alla realizzazione di quanto sopra, affidare i lavori ad una ditta specializzata nella esecuzione delle sopra indicate lavorazioni.

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 52/2012, convertito in L. n. 94/2012 e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici come definiti dall'allegato I art. 3 punti 1) del D.Lgs. 36/2023, e dettagliati rispettivamente come "strumenti di acquisto" alla lettera cc) e "strumenti di negoziazione" alla lettera dd) del medesimo D.Lgs.;

Tenuto conto che in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il Comune di Carpi è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con codice 000166117;

Considerato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. (art. 26 della L. n. 488/1999) e/o delle centrali di committenza regionali (Intercent_ER) (art. 1, comma 455 della L. n. 296/2006) relative ai lavori in oggetto;

Dato atto che l'art. 50 co. 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee anche individuati stazione appaltante.

Stabilito che in merito all'imposta di bollo, secondo quanto stabilito dall'art 18 comma 10, e in base a quanto riportato nell' Allegato I.4 "imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", all'art. 3 TABELLA A, per il caso di specie, si rientra nella presente fascia di importi:

- contratto di importo ≥ 40.000 Euro e < 150.000 Euro = 40 Euro;

Considerato:

- che si rende quindi necessario in questa fase, affidare ad un operatore economico specializzato nel settore di riferimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa;

- che l'utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un'opportunità per gestire meglio i lavori grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo l'innovazione dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza;

Dato atto che i lavori oggetto della presente determinazione sono quindi riconducibili alla previsione di cui all'art. 50 co. 1 lettera a) del D.Lsg 36/2023 si è ritenuto opportuno, al fine di acquisire la maggior conoscenza delle condizioni proposte attualmente dal mercato, inviare all'interno della piattaforma MePA di Consip, una richiesta di offerta mediante confronto di preventivi (RDO n. 4240751, avviata in data 16/04/2024) al fine di valutare la migliore offerta sotto il profilo economico e che sia pienamente rispondente al capitolato d'oneri proposto, ai seguenti operatori economici specializzati nei lavori oggetto dell'appalto:

- SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. con sede in Via Statale 127 – 41036 Medolla (MO) P.IVA 03061900365;
- DONZELLI NICOLA con sede in S.S Romana Sud 90 41012 Carpi (MO) P.IVA 01683800369

Dato atto che, a seguito della richiesta summenzionata, entro il termine previsto delle ore 10:00 del giorno 26/04/2024 sono pervenute le seguenti offerte:

- SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. offre un ribasso del **5,50%**;
- DONZELLI NICOLA non presenta alcuna offerta;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai fini dell'affidamento si è verificato che l'operatore economico scelto non fosse il contraente uscente del precedente affidamento rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- che si sono fatte le opportune valutazioni di merito con particolare riguardo a evitare legami basati sulla consuetudine, in quanto il principio di rotazione non è stato aggirato mediante ricorso ad alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici, arbitrari frazionamenti degli affidamenti, ingiustificate aggregazioni e inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo.

Ritenuto opportuno procedere all'accettazione della suddetta offerta e pertanto all'affidamento dei lavori in oggetto, nei confronti dell'operatore economico SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. con sede in Via Statale 127 – 41036 Medolla (MO) P.IVA 03061900365 che ha offerto una percentuale di ribasso del **5,50%** da applicare all'importo a base di offerta di **€ 90.817,95**, di cui **€ 11.420,61** per costo della manodopera ed **€ 3.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; pertanto l'importo ribassabile risulta pari ad **€ 76.397,34** oltre Iva 22% di legge per un totale lordo complessivo pari ad **€ 105.671,64**, così meglio specificato:

Importo a base di offerta	€ 90.817,95
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 11.420,61
Importo ribassabile	€ 76.397,34
Ribasso unico percentuale offerto 5,50%	-€ 4.201,85
Importo ribassato	€ 72.195,49
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 11.420,61
Importo aggiudicazione netto	€ 86.616,10
IVA 22%	€ 19.055,54
Importo lordo complessivo	€ 105.671,64

Ritenuto economicamente congruo l'importo sopraindicato, data la qualità e la quantità dei lavori da assegnare ed i prezzi di mercato;

Acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS_39598085 del 08/02/2024 (scadenza validità 07/06/2024) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.;
- la relazione firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento prot. n. 30300 del 29/04/2024;
- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti e sull'assenza di cause di esclusione ai sensi degli art. nn. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. della SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. allegata all'offerta sul portale MePA;
- la visura camerale dell'operatore economico SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S., con Documento n. T 556416238 del 16/04/2024 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;
- il Capitolato tecnico prestazionale ed il Computo metrico estimativo, allegati all'offerta sul portale MePA e sottoscritti per preventiva accettazione, in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento di cui all'oggetto;

Dato atto:

- che, ai fini del completamento dell'opera si rende necessario procedere alla realizzazione di un nuovo allaccio alla rete idrica pubblica per predisposizione impianto irriguo ad alta efficienza su via Della Meccanica;
- che, a questo scopo è stato richiesto apposito preventivo alla ditta AIMAG, acquisito agli atti con prot. 31023 del 02/05/2024 per € 2.026,50 oltre IVA 10% per complessivi € 2.229,15;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS_39867506 del 23/02/2024 (scadenza validità 22/06/2024) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta AIMAG S.P.A.;
- la visura camerale dell'operatore economico AIMAG S.P.A., con Documento n. T 558093586 del 02/05/2024 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del Settore S3 Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi.

Dato atto:

- che l'intervento è previsto nel bilancio di previsione 2024-2026 (annualità 2024);
- che i lavori in oggetto non rientrano nel Programma triennale degli acquisti di lavori e opere in quanto si tratta di lavori/opere con costi inferiori a € 150.000 nel triennio (Art. 37 comma 2 del D.lgs 36/2023);
- che la spesa relativa al presente affidamento per **€ 109.717,15**, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **8010.00.16** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - interventi atti al

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

contrasto dei cambiamenti climatici -INVESTIMENTI” (ID 8740) del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024);

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H24000080004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno **2024**, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2024;
- che il **CIG** relativo ai lavori della ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. è il seguente: **B145A1A4AC**;
- che il **CIG** relativo ai lavori della ditta AIMAG è il seguente: **B17E984414**;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del d. lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al Responsabile Unico di Progetto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso; PR n. 207/2010, ancora in vigore;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014.

Richiamata la seguente normativa:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno spesa";
- "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvato con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.,
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art.6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati

- di contrattare e affidare** i lavori di cui al progetto S3_04_24_INV "INTERVENTI ATTI AL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ANNO 2024", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) del D.Lsg 36/2023, (RDO n. 4240751, avviata in data 16/04/2024), alla ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. con sede in Via Statale 127 – 41036 Medolla (MO) P.IVA 03061900365 che ha offerto una percentuale di ribasso del **5,50%** da applicare all'importo a base di offerta di **€ 90.817,95**, di cui **€ 11.420,61** per costo della manodopera ed **€ 3.000,00** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; pertanto l'importo ribassabile risulta pari ad **€ 76.397,34** oltre Iva 22% di legge per un totale lordo complessivo pari ad **€ 105.671,64**, così meglio specificato:

Importo a base di offerta	€ 90.817,95
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 11.420,61
Importo ribassabile	€ 76.397,34
Ribasso unico percentuale offerto 5,50%	-€ 4.201,85
Importo ribassato	€ 72.195,49
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 11.420,61
Importo aggiudicazione netto	€ 86.616,10
IVA 22%	€ 19.055,54
Importo lordo complessivo	€ 105.671,64

- di contrattare ed affidare** i lavori per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete idrica pubblica per predisposizione impianto irriguo ad alta efficienza su via Della Meccanica alla ditta AIMAG S.P.A., con sede in via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 00664670361, come da preventivo prot. 31023 del 02/05/2024 per **€ 2.026,50** oltre IVA 10% per complessivi **€ 2.229,15**;
- di dare atto** che a seguito del suddetto affidamento, il nuovo Quadro Economico rideterminato risulta il seguente:

Progetto S3_04_24_INV "INTERVENTI ATTI AL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ANNO 2024" ID8740	Importi in €
Opera principale	
IMPORTO LAVORI	€ 72.195,49
COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetta a ribasso)	€ 11.420,61
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
Importo lavori complessivo	€ 86.616,10

Somme a disposizione	
IVA (22%) su lavori e oneri della sicurezza	€ 19.055,54
Incentivi 2% sui lavori (art 45 D.lgs. 36/2023)	€ 1.816,36
Nuovo allaccio alla rete idrica iva compresa (AIMAG)	€ 2.229,15
IMPREVISTI e arrotondamenti	€ 1.081,00
Ribasso di gara (5,50%)	€ 4.201,85
Totale somme a disposizione	€ 28.383,90
TOTALE	115.000,00

4. **di sub-impegnare** la spesa lorda complessiva pari ad **€ 109.717,15**, alla Voce di Bilancio **8010.00.16** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - interventi atti al contrasto dei cambiamenti climatici -INVESTIMENTI" (ID **8740**) del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024) nel modo seguente:
- per **€ 105.671,64** per aggiudicazione lavori alla ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. (annualità 2024) **impegno 2024/1054**;
 - per **€ 1.816,36** per quota incentivi funzioni tecniche 2% (art. 45 D. Lgs. 36/2023) (annualità 2024) **impegno 2024/1054**;
 - per **€ 2.229,15** per nuovo allaccio alla rete idrica a favore di AIMAG s.p.a. (annualità 2024) **impegno 2024/1054**;
5. **di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante sottoscrizione secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ai patti e condizioni previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per preventiva accettazione dalla ditta;
6. **di dare atto** che:
- ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'Arch. Monica Polignano è individuata quale Responsabile Unico di Progetto per tutte le fasi del procedimento; alla stessa è demandata ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all'art. 17 ai commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023, oltre che la valutazione in merito all'attestazione e accertamento delle specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente interno all'amministrazione ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
 - il RUP in accordo all'allegato I.2 coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, promuove l'istituzione dell'ufficio di direzioni dei lavori e svolge tutti i computi relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
 - le attività tecniche per le quali sono previsti incentivi alle funzioni tecniche sono esplicitate all'allegato I.10;
 - ai sensi dell'art. 114 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il Dott. Agr. Francesco Ritacco è individuato quale Direttore dei Lavori; il sig. Daniele Sala quale Ispettore di cantiere;
 - con la lettera del Responsabile Unico di Progetto agli atti del prot. gen. con n.30300 del 29/04/2024, cui si rimanda, sono affidati ai dipendenti interni all'amministrazione gli incarichi relativi alle attività tecniche di cui all'allegato I.10 del procedimento in oggetto.
7. **di dare atto altresì**:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

- che l'intervento è previsto nel bilancio di previsione 2024-2026 (annualità 2024);
- che i lavori in oggetto non rientrano nel Programma triennale degli acquisti di lavori e opere in quanto si tratta di lavori/opere con costi inferiori a € 150.000 nel triennio (Art. 37 comma 2 del D.lgs 36/2023);
- che la spesa relativa al presente affidamento per € **109.717,15**, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio **8010.00.16** "ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - interventi atti al contrasto dei cambiamenti climatici -INVESTIMENTI" (ID **8740**) del Bilancio di Previsione 2024 – 2026 (annualità 2024);
- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto **C97H24000080004** ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno **2024**, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è nell'anno 2024;
- che il **CIG** relativo ai lavori della ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. è il seguente: **B145A1A4AC**;
- che il **CIG** relativo ai lavori della ditta AIMAG è il seguente: **B17E984414**;
- che, con la stipula del relativo contratto, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136; l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che, in base a quanto previsto dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime dell'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
 - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 36/2023 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

Il Dirigente
PAVIGNANI RENZO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO S3_04_24_INV "INTERVENTI ATTI AL CONTRASTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ANNO 2024" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. IN ESITO ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 4240751 SU MEPA DI CONSIP - CUP: C97H24000080004 - CIG: B145A1A4AC IMPEGNO DI SPESA

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
105.671,64	2.02.01.09.014	80100016	2024	B145A1A4AC	01054.001
1.816,36	2.02.01.09.014	80100016	2024	CIG non gestito	01054.002
2.229,15	2.02.01.09.014	80100016	2024	B17E984414	01054.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE**.

06/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa