
S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA - EDILIZIAPRIVATA4PR - COORDINAMENTO PROGETTI DI RILEVANZA STRATEGICA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Determinazione del Dirigente delSettore S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA -EDILIZIA PRIVATA4PR - COORDINAMENTO PROGETTI DI RILEVANZASTRATEGICA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5 - ComponenteC2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurresituazioni di emarginazione e degrado sociale. Affidamento diretto dei lavori relativi al nuovoallaccio acquedotto per il progetto n. 75/22 - "RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA EXCONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONEFERROVIARIA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D. Lsg. 36/2023. Determinazione acontrattare e contestuale affidamento dei lavori ad AIMAG SPA - CUP: C94E21000160001 -CIG: B2FEA2AD7D

Richiamati i seguenti atti di pianificazione finanziaria:- deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 avente ad oggetto “Approvazione dellaNota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 -SeO 2024/2026”;- deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/2023 avente ad oggetto“Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”;- deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del28/12//2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi2024 – 2026”;- deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/02/2024 avente ad oggetto"Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori" econseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2024 avente ad oggetto“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026”;-la Deliberazione di Giunta comunalen. 33 del 12.03.2024 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi aisensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs. 118/2011 e contestuali variazioni di bilancio di previsione2023-2025 e 2024-2026”;- la Deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/2024 avente adoggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 e variazione ad altridocumenti programmatori";- la Deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/07/2024 ad oggetto“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 conseguente alla deliberazione di ConsiglioComunale del 30/07/2024 avente ad oggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensidell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio diprevisione 2024-2026 e variazione ad altri documenti programmatori.";- la Deliberazione di Giuntan. 156 del 30/07/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione- DUP SeS 2024-2029 – SeO 2025-2027”
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con notaLT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

File con impronta: 11560f343d0b04047a23c877c42a278eb82716f1d5ed2ebd33b86a8fe9675aee

Firmato digitalmente da: Renzo Pavignani. -- 20/09/2024  13:28:07

Registro Generale N. 805/2024 del 20/09/2024



S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ URBANA - EDILIZIAPRIVATA4PR - COORDINAMENTO PROGETTI DI RILEVANZA STRATEGICA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Visto il decreto del Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dello Economie e Finanze econ il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile del 30 Dicembre 2021 con il qualel’intervento di cui in oggetto veniva ammesso a finanziamento e contestualmente la linea difinanziamento rigenerazione urbana 2021 confluiva nella linea PNRR-M5C2-I2.1 “Investimenti inprogetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
Premesso che:

 il Comune di Carpi ha candidato il progetto n. 75/22: “RIGENERAZIONE AREAFERROVIARIA EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALESTAZIONE FERROVIARIA” nell’ottica di recuperare aree interne al centro abitato a cuiriferire strategie ed interventi di mobilità sostenibile e di riqualificazione/rigenerazioneurbana;
 in ragione della convenzione tra il Comune, l’Università degli studi di Modena e Reggio Emiliae la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, finalizzata alla realizzazione di tecnopolo dialta formazione e per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in ingegneria dalocalizzarsi sul territorio comunale, il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio8/2021 del 9.9.2021, sono state previste una serie di opere infrastrutturali per garantirel’accessibilità e la funzionalità delle aree interessate, propedeutiche inoltre ad attivaremeccanismi di rigenerazione urbana lungo il sistema dei luoghi della ferrovia. A tal fine ilComune si è già attivato per la realizzazione di un primo stralcio funzionale del sottopassoferroviario ciclopedonale in prolungamento dell’esistente raccordo tra i binari della Stazione,mediante accordo con Rete Ferrovie Italiane S.p.A.;
 con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delleFinanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 30.12.2021l’intervento è stato ammesso a contributo confluendo nella linea nel PNRR– M5C2-I2.1;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 10/05/2022 è stato approvato lo schema di attod’obbligo tra il Ministero dell’Interno e il Comune di Carpi quale Soggetto beneficiario deicontributi relativi agli interventi di Rigenerazione Urbana ora confluiti nella linea PNRR –M5C2-I2.1: “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni diemarginazione e degrado sociale” e nel quale vengono disciplinati i rapporti tra le Parti perla realizzazione delle proposte, nonché gli obblighi delle Parti, le procedure direndicontazione;
 in data 11/05/2022 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo dal Ministero e dal Comune di Carpi etrasmesso in data 11.05.2022 tramite la piattaforma TBEL, nel quale vengono disciplinati irapporti tra le Parti per la realizzazione dell’intervento di cui in oggetto, nonché gli obblighidelle Parti e le procedure di rendicontazione;
 il Comune di Carpi, beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto arispettare i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”,Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazionee degrado sociale”, nei seguenti termini:
 il termine per l’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto,era il 30 luglio 2023, in luogo di quello indicato dall’art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021,tenuto conto delle condizionalità del PNRR (Q3-2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti
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pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023); si precisa che per ilCUP in oggetto, con comunicazione assunta agli atti del Comune di Carpi con P.G. 30577del 09/05/2023, il Ministero dell’Interno ha accordato al medesimo Comune la rimodulazionedel milestone previsto nell’atto d’obbligo per la stipula del contratto opere al 31.12.2023;
 il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzioneovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026,in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 l’opera in oggetto è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della StazioneAppaltante con D 8930;
 Gli interventi di progetto sono suddivisi in:

o intervento A: riqualificazione Piazzale della Stazione;
o intervento B: nuova pensilina sottopasso.
INTERVENTO “A” – RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE
In progetto è prevista la riqualificazione con riorganizzazione degli spazi del piazzale dellaStazione, mediante la realizzazione di una piazza pedonale con spazi a verde.
INTERVENTO “B” – NUOVA PENSILINA SOTTOPASSO FERROVIARIO
In progetto è prevista la costruzione di una tettoia a doppia falda asimmetrica avente funzionedi copertura del nuovo attraversamento ciclo-pedonale di collegamento tra la Stazione deitreni di Carpi e l’area denominata “Oltreferrovia”.

 il progetto prevede la realizzazione di un nuovo allaccio per la fornitura di acqua perl'irrigazione delle aiuole;
Visti:
- la determinazione dirigenziale n. 1075 del 23/12/2022 con cui è stato affidato l’incarico diprogettazione definitiva esecutiva delle opere ed è stata prenotata la spesa di progetto ai sensi delpunto 5.4.9 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs.118/2011 (incarico di progettazione poi integrato con ladeterminazione dirigenziale n. 413 del 13/06/2023);
- la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27.06.2023 di approvazione del progetto definitivoesecutivo n. 75/22 “RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA EX CONSORZIO AGRARIO:SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONE FERROVIARIA” Piano Nazionale di Ripresa eResilienza (PNRR)” per una spesa complessiva pari ad Euro 1.920.000,00, di cui Euro 967.567,67,IVA esclusa, per lavori a base di gara, Euro 40.569,36 per oneri della sicurezza non soggetti aribasso ed Euro 386.837,94 per manodopera non soggetti a ribasso;
- la determinazione dirigenziale del Settore S4 n. 1070 del 19/12/2023 di presa d’atto edapprovazione dell’aggiudicazione formulata dalla S.U.A. con le determinazioni n. 1266 del27/11/2023 e n. 1357 del 11/12/2023;
- il contratto di appalto stipulato tra le parti con atto pubblico a ministero del Segretario Generale delComune di Carpi in data 22/12/2023 rep. 67114 prot. n. 82618/2023 in pari data;
- la consegna dei lavori del giorno 05/02/2024 come da verbale prot. n. 8852 in pari data;
- la determinazione dirigenziale S4 n. 426 del 27/05/2024 “Subentro e nomina di una dipendente delComune di Carpi per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990
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e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 per il progetto n. 75/2022 delSettore S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata" con cui, relativamente al progetton. 75/22 si nominava l’Ing. Stefania Cupo del Settore S5 “Opere pubbliche manutenzione della città”quale Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che:
- l’azienda AIMAG SPA di Mirandola (MO), società partecipata dal Comune di Carpi, è il gestore delciclo idrico integrato del territorio comunale;
- si rende ora necessario richiedere al soggetto Gestore AIMAG spa la realizzazione di un nuovoallaccio per la fornitura di acqua per l'irrigazione delle aiuole;
- che le risorse economiche necessarie ad affidare il presente servizio derivano da co-finanziamentocomunale e che le spese trovano copertura alla voce di bilancio 7210.00.42 “ACQUISIZIONE DIBENI IMMOBILI Sottopasso ciclo pedonale stazione ferroviaria -rigenerazione area ferroviaria exconsorzio agrario - (quota cofinanziata progetto PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1) - CUP:C94E21000160001” del Bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024, quanto ad euro 1.749,68sull’impegno 266/2024 e quanto ad euro 282,02 sull’impegno 268/2024;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deveessere preceduta da apposita determinazione a contrattare del RUP di spesa indicante il fine checon il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenuteessenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materiadi contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 17, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento di contrattipubblici le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione dicontrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatorieconomici e delle offerte, in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre individual’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di caratteregenerale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’art. 50 del d.lgs. 36/2023 in particolare il comma 1 lettera a) che, con riferimento all’affidamentodi lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, dispone che le Stazioni appaltanti, possonoprocedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi e forniture, assicurando chesiano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delleprestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazioneappaltante, anche senza consultazione di più operatori economici;
Visto inoltre l’obbligo e relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso, per gliaffidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 d.l. 52/2012 conv.nella l. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del d.l. 95/2012 conv. nella l. 135/2012, al Mercato Elettronicodella Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici restando gli obblighi e lefacoltà concernenti gli approvvigionamenti attraverso le convenzioni quadro e quelle stipulate daConsip e Intercent-ER (l. 296/2006 art.1 c.450);
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Ritenuto opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento, affidare i lavori inoggetto in deroga agli obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per lePubbliche Amministrazioni visto l’esiguo importo, come consentito dal comma 130 dell’art. 1 della l.30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha modificato l’art. 1 comma 450 della l. 27dicembre 2006 n. 296, innalzando la soglia per non ricorrere al mercato elettronico da euro 1.000,00a euro 5.000,00;
Preso atto che è stato chiesto un preventivo per i lavori necessari alla realizzazione del nuovoallacciamento all’azienda Aimag spa di Mirandola (MO), società partecipata dal Comune di Carpiche gestisce il ciclo idrico integrato del territorio comunale;
Visti:
- l’offerta acquisita dall’operatore economico Aimag SpA con sede in via Maestri del Lavoro n. 38 -41037 Mirandola (Mo) (P.IVA 00664670361) agli atti al prot. 28808 del 23.04.2024, che per larealizzazione del nuovo allaccio idrico in oggetto chiede un importo di euro 1.847,00 + IVA 10% perun totale complessivo di euro 2.031,87;
- la regolarità contributiva dell’operatore economico acquisito con DURC “positivo” prot.INAIL_44255186 del 22/06/2024 scadente il 20/10/2024;
Richiamata la relazione, agli atti del Prot. n. 61983 del 10/09/2024 (Allegata alla presentedeterminazione quale parte integrante e sostanziale), a firma del RUP Ing. Sefania Cupo chepropone l’affidamento dei lavori all’operatore economico di cui sopra in quanto l’offerta risultacongrua e conveniente, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità esplicitate e che convergonocon quelli dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto che quanto offerto nel preventivo di cui sopra sia congruo e conveniente perl’Amministrazione in quanto l’importo dell’offerta risulta adeguato rispetto alle finalità perseguitedalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienzepregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Accertato:
- che i lavori in oggetto si configurano come affidabili direttamente come consentito dall’art. 50comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023;
- che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cuiall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., all’art. 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimentoall’affidamento non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 ed inoltre, conriferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere lagaranzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni, in considerazione del ridotto valore economicodelle stesse e la breve durata dell’incarico;
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Dato atto: che la spesa relativa ai lavori in oggetto è pari ad euro 1.847,00, oltre ad IVA al 10% pari adEuro 184,70, e quindi per complessivi euro 2.031,70, trova copertura finanziaria alla voce dibilancio 07210.00.42 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Sottopasso ciclo pedonalestazione ferroviaria - rigenerazione area ferroviaria ex consorzio agrario - (quota cofinanziataprogetto PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1) - CUP: C94E21000160001” del bilancio diprevisione 2024-2026 annualità 2024, quanto ad euro 1.749,68 sull’impegno 266/2024 equanto ad euro 282,02 sull’impegno 268/2024, ed è finanziata da risorse comunali PNRR; che l’esecuzione dell’incarico è prevista nell’anno 2024, pertanto l’esigibilità della spesa, inbase a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2024; che il CIG Simog attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’incarico di cuiall’oggetto è il seguente: B2FEA2AD7D; che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice Unico diProgetto C94E21000160001 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE; che l’incarico di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materiadi tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dallalegge 13.08.2010 n. 136; che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi diaffidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale siintende perfezionato mediante conferma d’ordine mediante corrispondenza secondo l’usocommerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapitocertificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e delConsiglio del 23 luglio 2014; con la stipula del relativo contratto, l’affidatario dichiara di assumersi tutti gli obblighi derivantidal PNRR, nonché nello specifico a quanto previsto nella circolare n. 30 del Ministero delleEconomie e delle Finanze dell’11/08/2022 “Circolare sulle procedure di controllo erendicontazione delle misure PNRR” (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto diinteressi, dichiarazione sul titolare effettivo, etc…), così come previsto nel disciplinare diincarico all’art. 2 “RISPETTO DELLE CONDIZIONALITA' PNRR”;
Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore S4 – PIANIFICAZIONE ESOSTENIBILITA’ URBANA – EDILIZIA PRIVATA del Comune di Carpi;
Richiamati: il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”; il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36; il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per lenorme ancora applicabili; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 adoggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; il Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.; la Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti
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(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: “Revisionee semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23; la Legge n. 120 del 11.11.2020 di conversione, con modificazione, del decreto-legge16.07.2020 n. 75. recante “«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii. di cui alla L. 108 del 29.07.2021; la circolare n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 “Circolare sulleprocedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”; l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principiodi non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazionedella Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione delprincipio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo perla ripresa e la resilienza”; la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazione, del decreto-legge31.05.2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e primemisure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delleprocedure”; i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivoclimatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo diprotezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degliobiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento(UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso larealizzazione di una riforma o di un investimento;
Visti: il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di consiglio comunale n. 165del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del21.02.2019, in particolare art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 25 “Impegno diSpesa”; il regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021in particolare art. 59 “Forma del Contratto”;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1. di contrattare e affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e dell’art. 14comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori di nuovo allaccio per la fornitura di acqua perl'irrigazione delle aiuole peril progetto n. 75/22 “RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIAEX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONEFERROVIARIA” - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5– Componente C2 – Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, voltia ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale,recependo le indicazioni del RUPIng. Stefania Cupo espresse nella sua relazione, agli atti del Prot. 61983/2024 (Allegato n.
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1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale);
2. di affidare il suddetto incarico all’operatore economico Aimag SpA con sede in via Maestridel Lavoro n. 38 - 41037 Mirandola (Mo) (P.IVA 00664670361), in qualità di gestore del cicloidrico integrato del territorio comunale, che ha offerto di eseguire i lavori per un importo dieuro 1.847,00, oltre ad IVA al 10% pari ad Euro 184,70, e quindi per complessivi euro2.031,70;
3. di sub impegnare la spesa lorda complessiva pari ad euro 2.031,70, relativa all’affidamentodi incarico in oggetto quanto ad euro 1.749,68 sull’impegno 266/2024 e quanto ad euro282,02 sull’impegno 268/2024 della voce di bilancio 07210.00.42 “ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI Sottopasso ciclo pedonale stazione ferroviaria - rigenerazione area ferroviariaex consorzio agrario - (quota cofinanziata progetto PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1) -CUP: C94E21000160001” del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024;
4. di dare atto:
- che l’esecuzione del servizio è prevista nell’anno 2024, pertanto l’esigibilità della spesa, inbase a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2024; che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefania Cupo ed alla stessa è demandataogni valutazione in merito alla necessità di procedere all’esecuzione del contratto in viad’urgenza dei servizi in oggetto in pendenza della stipula del contratto, di cui ai commi 8 e 9dell’art. 17 del D. Lgs 36/2023; che il CIG Simog attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’incarico di cuiall’oggetto è il seguente: B2FEA2AD7D; che ai servizi oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico diProgetto C94E21000160001ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni delCIPE; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 12 comma 1 del D.L. 87/2018, medianteesclusione dello split payment alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati aritenuta d’acconto; che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo dellafatturazione elettronica; che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’IVA – se dovuta, in quanto nontrova applicazione il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R.633/1972 (Reverse Charge); che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorniquale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verificheconcernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A.,come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposticondizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materiadi tracciabilità; che, con la stipula del contratto, le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativialla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione delcontratto stesso; che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di

malagiov
Linea
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approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.207/2010; che dovranno essere osservate nell’esecuzione del presente incarico tutte le prescrizioniinerenti alla disciplina degli appalti finanziati mediante i fondi del PNRR; che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificatodal D.Lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazionetrasparente”: ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32L. 190/2012 ed ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 nella sottosezione “bandidi gara e contratti”;

Il DirigentePAVIGNANI RENZO



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione M5- Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti dirigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degradosociale. Affidamento diretto dei lavori relativi al nuovo allaccio acquedottoper il progetto n. 75/22 - "RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA EXCONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIONEFERROVIARIA", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) D. Lsg. 36/2023.Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori ad AIMAGSPA - CUP: C94E21000160001 - CIG: B2FEA2AD7D

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
1.749,68 2.02.01.09.012 72100042 2024 B2FEA2AD7D 00266.005
282,02 2.02.01.09.012 72100042 2024 B2FEA2AD7D 00268.001

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

20/09/2024
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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