



## **Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città**

### **Relazione per l'affidamento di fornitura di arredo urbano a Ital-Way srl nel quadro del progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" – ID 8820 – CUP n. C99G20000060002.**

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 173 del 06.04.2020 di approvazione del Progetto di fattibilità A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma dei progettisti Arch. Cesare Sereni e Geom. Franco Zona per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 209 del 22 aprile 2020 con la quale venivano nominati quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gherardo Trombetti del Settore A7 e progettista l'istruttore direttivo tecnico Arch. Enrico Vincenzi, del Settore A3, relativamente alla realizzazione del progetto definitivo A7 n. 352/20 in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 275 del 19.05.2020 con la quale veniva sostituito l'Ing. Gherardo Trombetti con l'Ing. Antonio Morini, del Settore A3 "Lavori pubblici, Infrastrutture, patrimonio", quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che il progetto definitivo ha ricevuto la prescritta autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, con provvedimento agli atti del Prot. Gen.le n. 70333 del 14.12.2020;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 20.07.2021 di approvazione del Progetto definitivo A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G20000060002 a firma del progettista Arch. Enrico Vincenzi per l'importo complessivo di euro 900.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con le somme destinate del contributo regionale derivante dal cosiddetto "Piano Organico" destinato alla riqualificazione dei centri storici colpiti dal sima del 2012 e con risorse proprie del Comune di Carpi;

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 429 del 22.06.2021 di affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva di impianto elettrico di pubblica illuminazione a GP Service srl con sede in Imola (BO) per l'importo di € 7.939,43 (IVA esclusa);

CONSIDERATA la determinazione dirigenziale n. 726 del 15.10.2021 di affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed in fase di esecuzione a SIL Engineering srl di Reggio Emilia per l'importo di € 15.014,17 (contributi previdenziali ed IVA esclusi);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 14.12.2021 di approvazione del Progetto A7 n. 352/20 "Riqualificazione di Corso Roma" redatto a firma del tecnico comunale Arch. Enrico Vincenzi per la progettazione, del P.I. Matteo Mioli della GP Service srl di Imola (BO) per la progettazione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, dell'Arch. Andrea Bonori della SIL Engineering srl per il Coordinamento Sicurezza e del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di € 975.000,00 e validato dal R.U.P. Ing. Antonio Morini;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 359 del 13.05.2022 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione in attesa di efficacia per l'affidamento dei lavori relativi alla "Riqualificazione di Corso Roma" all'operatore economico Porfirea srl;

PRESO ATTO altresì:

- che in data 16.05.2022 si provvedeva alla consegna in via di urgenza dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 31328;



## Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città

- che in data 07.06.2022 si provvedeva alla sospensione dei lavori al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni di competenza di Aimag spa e AS Reti Gas srl, così come previsto dal "protocollo d'intesa" sottoscritto tra dette società ed il Comune di Carpi agli atti con prot. n. 9471 del 17.02.2022;
- che in data 05.09.2022 si provvedeva alla ripresa dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 59437;
- che a far data dal 27.11.2022 il RUP disponeva la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, previo verbale agli atti con prot. n. 77014;
- che in data 09.01.2023 si provvedeva alla ripresa dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 1784;
- che in data 20.03.2023 si provvedeva alla sospensione parziale dei lavori dei lavori, previo verbale agli atti con prot. n. 19868;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 143 del 14 marzo 2023 con la quale si approvava in linea tecnica la perizia di variante n. 1 all'opera denominata "Riqualificazione di Corso Roma";

CONSIDERATO che il progetto esecutivo di "Riqualificazione di Corso Roma" prevede la collocazione di alcune sedute circolari presso l'area alberata e che tali elementi di arredo risultano previsti "a disegno", finanziati nel quadro economico tra le somme a disposizione, quindi escluse dall'appalto principale delle opere. In considerazione del considerevole aumento dei prezzi intervenuto tra il momento della redazione del progetto e l'attualità, in particolar modo riguardante l'acciaio, materiale con il quale risultano previste le sedute in oggetto, gli attuali costi della realizzazione delle sedute progettate comportano uno sfioramento del budget a disposizione. Per tale ragione si ritiene necessario valutare l'ipotesi di acquisto di prodotti commerciali con caratteristiche e funzioni paragonabili alla soluzione progettata, ma di costo compatibile con le disponibilità del quadro economico a disposizione;

PRESO ATTO che, con comunicazione della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna presso il Segretariato Regionale (prot. MICIMIC\_SR-ERO\_U03101/08/2022I0004998-P), agli atti del Comune con prot. n. 49631 del 2 agosto 2022, si dava atto che Corso Roma non presenta interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e pertanto la modifica della tipologia delle sedute non comporta necessità di richiedere preventiva autorizzazione alla Soprintendenza;

INTERPELLATA, a seguito dello svolgimento di analisi di mercato, la ditta Ital-Way srl di Oderzo (TV), particolarmente qualificata nella produzione di arredo urbano, ed individuati tra i prodotti disponibili a catalogo le sedute MMCité mod. Lago:

- n. 3 panche circolari senza schienale, diametro 2,3 m, aperte. Versione: LAG310t legno tropicale (jatoba). Tipologia struttura: lamelle di legno collegate a struttura in acciaio mediante giunti a vite in acciaio inox. Verniciatura: struttura in acciaio e struttura gambe trattate con zincatura protettiva e verniciatura a polvere. Telaio portante: telaio e gambe saldate da profilo rettangolare chiuso e lamiera d'acciaio tagliata al laser a CN. Seduta: 44 tavole in legno duro di vari profili e lunghezze. Vernice in polvere di poliestere nella finitura opaca fine, colore CORTEN;
- n. 1 panca circolare con schienali, diametro 3,1 m, aperta. Versione: LAG351t legno tropicale (jatoba). Tipologia struttura: lamelle di legno collegate a struttura in acciaio mediante giunti a vite in acciaio inox. Verniciatura: struttura in acciaio e struttura gambe trattate con zincatura protettiva e verniciatura a polvere. Telaio portante: telaio e gambe saldate da profilo rettangolare chiuso e lamiera d'acciaio tagliata al laser a CN. Seduta: 65 tavole in legno duro di vari profili e lunghezze. Schienali: 3 schienali in lamelle di legno duro a sezione rettangolare. Vernice in polvere di poliestere nella finitura opaca fine, colore CORTEN.;

PRESO ATTO che con prot. n. 18466 del 15.03.2023 si avviava la procedura telematica per l'affidamento mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) di Consip della fornitura di n. 4 elementi di arredo urbano, ai sensi del articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 51



## **Settore S5 – Opere Pubbliche – Manutenzione della Città**

comma 1 del D.l. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, nell'ambito del Progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" (ID 8820) con CUP C99G2000060002 – CIG Z8E3A5EF57;

CONSIDERATO che la ditta Ital-Way srl, ha presentato sul portale MePA offerta n. RDO 3481589, agli atti con prot. n. 20319 del 22.03.2023 per la fornitura di quanto indicato nella richiesta di trattativa diretta per un importo di € 21.028,95 e ritenutola congrua;

RITENUTO opportuno provvedere alla fornitura degli elementi di arredo urbano alla ditta Ital-Way srl di Oderzo (TV), alle condizioni di cui alla citata trattativa diretta;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 25.655,32 (oneri fiscali compresi) trova copertura alla voce di bilancio relativa all'ID 8820;

Pertanto si propone di provvedere all'affidamento della fornitura di n. 4 elementi di arredo urbano (sedute circolari) nel quadro del progetto A7 n. 352/2020 "Riqualificazione di Corso Roma" in favore dell'operatore economico Ital-Way srl con sede in Oderzo (TV) (P.IVA IT04850230261).

Carpi, data della firma digitale

IL TECNICO INCARICATO  
Arch. Enrico Vincenzi  
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Antonio Morini  
(firmato digitalmente)